

Số: 548 /QĐ-BVML

Yên Lãng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư thuộc Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

GIÁM ĐỐC BVĐK MÊ LINH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về thực hiện dân chủ cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ- BVML ngày 27/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ- BVML ngày 27/01/2026 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu số 05: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-BVML ngày 06/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 424/QĐ- BVML ngày 16/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Thực hiện Gói thầu số 08: Tư vấn Quản lý dự án thuộc Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A,C,D và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 425/QĐ- BVML ngày 16/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Thực hiện Gói thầu số 09: Chi phí Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A,C,D và khoa Kiểm soát nhiễm

khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 438/QĐ- BVML ngày 17/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Mê Linh về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn Thực hiện Gói thầu số 10: Cung cấp bảo hiểm công trình thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A,C,D và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn Thực hiện đầu tư thuộc Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh (Theo biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2: Hình thức, thời gian công khai

Hình thức công khai: Công khai tại hệ thống thông tin nội bộ và niêm yết tại bảng tin bệnh viện – Tầng 3 khu nhà A.

Thời gian công khai: Từ ngày 03/04/2026 đến 23/04/2026.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và hành chính quản trị, các Khoa, Phòng bệnh viện và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC.



Trần Quang Trịnh

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế Hà Nội
 Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Bệnh viện đa khoa Mê Linh
 Mã đơn vị: 1094707
 Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

**CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ THUỘC DỰ ÁN:
 Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh**

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu		
						Tên nhà thầu trúng thầu	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gói thầu số 05: Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	48.465.628	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Ngân Phát	46.000.000	45 ngày
2.	Gói thầu số 06: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	22.647.490	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Công ty Cổ phần xây dựng phát triển Thái Thịnh	21.000.000	45 ngày
3.	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình	11.323.745.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, 01 túi Hồ sơ	300 ngày	Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng 189 Hà Nội - Công ty Cổ phần xây dựng và kỹ thuật Gia Huy	11.303.973.000	300 ngày



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu		
						Tên nhà thầu trúng thầu	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện gói thầu
4.	Gói thầu số 08: Tư vấn quản lý dự án	390.215.880	Chỉ định thầu rút gọn		Theo 300 ngày (Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp)	Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Hoàng Phúc	380.000.000	300 ngày
5.	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình	369.607.034	Chỉ định thầu rút gọn		Theo 300 ngày (Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp)	Công ty TNHH Kiến trúc và đầu tư xây dựng Nhật Minh	360.000.000	300 ngày
6.	Gói thầu số 10: Cung cấp bảo hiểm công trình	9.058.996	Chỉ định thầu rút gọn		Theo 300 ngày (Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp)	Tổng công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện – Công ty bảo hiểm bưu điện Hà Nội	9.000.000	300 ngày

