

Số: 324/QĐ-BVML

Mê Linh, ngày 24 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn Chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh

GIÁM ĐỐC BVĐK HUYỆN MÊ LINH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số: 15/2017/QH14 ngày 21/06/2017 của Quốc hội về Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội khóa 15 về thực hiện dân chủ cơ sở;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2105/QĐ-BQLDA ngày 21/11/2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh về việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số: 2106/QĐ-BVML ngày 21/11/2024 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh chỉ định đơn vị Thực hiện Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu tư vấn lập báo cáo KTKT thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BVML ngày 20/01/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập Báo cáo KTKT thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Căn cứ Quyết định số 292 /QĐ-BVML ngày 21/02/2025 của Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế và dự toán thuộc dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu giai đoạn Chuẩn bị đầu tư thuộc Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh (Theo biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2: Hình thức, thời gian công khai

Hình thức công khai: Công khai tại hệ thống thông tin nội bộ và niêm yết tại bảng tin bệnh viện – Tầng 3 khu nhà A.

Thời gian công khai: Từ ngày 24/02/2025 đến 24/03/2025.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và hành chính quản trị, các Khoa, Phòng bệnh viện và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (Để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC



Trần Quang Trịnh

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y tế Hà Nội
 Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh
 Mã đơn vị: 1094707
 Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

**CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THUỘC DỰ ÁN:
 Sửa chữa, bảo dưỡng hạng mục nhà A, C, D và khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn – Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh**

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	Thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu		
						Tên nhà thầu trúng thầu	Giá trúng thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo KTKT	3.852.000	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Đại Hoàng	3.850.000	30 ngày
2.	Gói thầu số 02: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo KTKT	5.000.000	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn kỹ thuật	5.000.000	30 ngày
3.	Gói thầu số 03: Tư vấn lập Báo cáo KTKT	472.168.000	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	30 ngày	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển Thanh Bình	462.000.000	30 ngày
4.	Gói thầu số 04: Thẩm tra thiết kế và dự toán	60.670.000	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Công ty TNHH Kiến trúc và đầu tư xây dựng Nhật Minh	60.670.000	30 ngày